

PROJECT : LEUSDEN, RENOVATIE/VERNIEUWBOUW/NIEUWBOUW KC 't RONDE

ONDERDEEL : UITLEG VOORBEREIDINGSKREDIET

OPDRACHTGEVER : VMOL



VERSIE 23-07-2019

NR.	OMSCHRIJVING		
1	Bedrag voorbereidingskrediet totaal - inclusief 21% BTW	€	150.000,00
2	Deel besteding voorbereidingskrediet	€	15.393,00-
3		€	-
4	Kosten projectmanagement	t/m DO-fase	€ 35.000,00-
5	Kosten diverse onderzoeken - vleermuizen	t/m DO-fase	€ 2.000,00-
6	Kosten diverse onderzoeken - asbest	t/m DO-fase	€ 3.000,00-
7	Kosten diverse onderzoeken - grondonderzoek etc	t/m DO-fase	€ 4.000,00-
8	Kosten architect	t/m DO-fase	€ 90.000,00-
9		€	-
10	KOSTEN VOOR RENOVATIE-VERNIEUWBOUW-NIEUWBOUW !!	t/m DO-fase	€ -
11		€	-
12		RESULTAAT	€ 607,00